

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE PROJET MANAGEMENT PARA EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO MUSEO DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA DE CANTABRIA (MUPAC) Y ESPACIO ADMINISTRATIVO

CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES

		MEMORIA				TOTAL CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES (Máximo: 35 pts.)
		Máximo: 35 pts.				
	Calidad técnica de la memoria metodológica	Descripción del sistema de control de cumplimiento de plazos previsto	Descripción del sistema de control de control presupuestario	Descripción del sistema de gestión, control, recopilación y archivo de documentación		
	Máx: 20 pts.	Máx: 5 pts.	Máx: 5 pts.	Máx: 5 pts.		
<p align="center"><i>Para superar esta fase es preciso obtener una puntuación mínima igual o superior a 20 puntos, quedando automáticamente excluidas de licitación aquellas ofertas que no superen el umbral indicado</i></p>						
1	CBRE PROJECT MANAGEMENT S.A	17,66	4,00	3,66	4,33	29,65