
Memoria sobre el 

proyecto

Memoria 

constructiva

Memoria de 

implantación de 

obra

Programa de 

trabajo

TOTAL CRITERIOS 

NO VALORABLES 

EN CIFRAS O 

PORCENTAJES 

(Máximo: 35 ptos 

Mínimo: 18 ptos.)

Precio oferta 

económica (I.V.A. 

no incluido)

Baja de la oferta Puntos
Mejora utilización 

DALUX/ gestor BIM

Mejora plazo 

garantía

Compromiso 

instalación lona 

impresa

Compromiso 

visitas a la obra

TOTAL CRITERIOS 

VALORABLES EN 

CIFRAS O 

PORCENTAJES 

(Máximo: 65 

ptos.)

Máx: 6 ptos. Máx: 20 ptos. Máx: 5 ptos. Máx: 4 ptos. Máx: 5 ptos. Máx: 7 ptos. Máx: 1,50 ptos. Máx: 1,50 ptos.

UTE SERVICIOS Y OBRAS DEL NORTE 

S.A.U (SENOR) – VIAS Y 

CONSTRUCCIONES S.A.
4,00 15,00 3,00 2,75 24,75 39.041.093,36 €      3.889.512,93 € 0,00 5,00 7,00 1,50 1,50 15,00 39,75

UTE ACCIONA CONSTRUCCIÓN S.A - 

ALTUNA Y URÍA S.A
4,00 9,00 3,50 1,50 18,00 40.711.093,94 €      2.219.512,35 € 0,00 5,00 7,00 1,50 1,50 15,00 33,00

FERROVIAL CONSTRUCCIÓN S.A. - SIECSA 

CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A.
4,50 14,75 4,00 3,75 27,00 42.073.714,02 €         856.892,27 € 0,00 5,00 7,00 1,50 1,50 15,00 42,00

FCC CONSTRUCCIÓN S.A – 

CONSTRUCTORA OBRAS PÚBLICAS SAN 

EMETERIO S.A. (COPSESA S.A.) 

LEVANTINA, INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIÓN S.L.

3,00 10,75 3,00 1,75 18,50 39.695.000,00 €      3.235.606,29 € 0,00 5,00 7,00 1,50 1,50 15,00 33,50

DRAGADOS S.A 5,50 18,75 4,75 4,00 33,00 37.521.349,90 €      5.409.256,39 € 0,00 5,00 7,00 1,50 1,50 15,00 48,00

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MUSEO DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA DE CANTABRIA (MUPAC) Y ESPACIO ADMINISTRATIVO

TOTAL FINAL 

(CRITERIOS NO 

VALORABLES Y 

VALORABLES EN 

CIFRAS O 

PORCENTAJES)

CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIOS DE VALOR, NO CUANTIFICABLES 

MEDIANTE CRITERIOS OBJETIVOS

FASE 1: Fichero electrónico / Sobre "B"

CRITERIOS VALORABLES DE FORMA OBJETIVA MEDIANTE EN CIFRAS O PORCENTAJES

FASE 2: Fichero electrónico / Sobre "C"

Máx: 50 ptos.


