TiTULO:
CONTRATO DE OBRA
REHABILITACION DEL PALACIO JAIME DEL AMO PARA CENTRO CULTURAL Y TEATRO

I.- CUADRO DE DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO

1.- Definicién del objeto del contrato.

El presente contrato tiene por objeto la ejecucion de la obra de rehabilitacién del edificio Palacio
Jaime del Amo para destinarlo a Centro Cultural y Teatro, asi como la urbanizacién de los espacios
aledafios, conforme al Proyecto Basico y de Ejecucidn elaborado por Luis Lucio Velarde, arquitecto
del Colegio de Arquitectos de Cantabria.

Cddigo/s CPV:

45212300-9  TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS CULTURALES Y RELACIONADOS
CON EL ARTE

45212310-2 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS RELACIONADOS CON
EXPOSICIONES

45212320-5 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES
ARTISTICAS.

452123229  TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TEATROS

45212350-4  EDIFICIOS DE INTERES HISTORICO O ARQUITECTONICO

45262690-4  REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DEGRADADOS

45262700-8  TRABAJOS DE TRANSFORMACION DE EDIFICIOS

Division en lotes: NO

Obligacién de subrogacidn por norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociacion
colectiva de eficacia general (articulo 130 LCSP): NO

Contrato reservado de conformidad con la D.A. 42 LCSP: NO

Contrato complementario de obras/suministro: NO

2.- Necesidad e idoneidad del Contrato.

La Sociedad, en el ejercicio de los fines que conforman su objeto social, ha iniciado un proceso
para extender su oferta cultural y artistica por toda la Comunidad Auténoma, a fin de posibilitar



cercania a todos sus habitantes, que permita un acceso facil a la misma, como factor de cohesion
y desarrollo social y personal.

Dentro de este proceso, superada la fase inicial concebida con la programacién de actividades
esporadicas, se hace necesario contar con una estructura que permita una presencia mas
permanente con la finalidad de desarrollar una actividad mds continua que posibilita ampliar las
posibles manifestaciones culturales o artisticas que pueden ofertarse, dentro de la cercania que
ello también supone para el usuario, valorando también el posible impacto positivo en materia
de costes que puede implicar por aplicacién de economias de escala al disponer de mds espacios
donde llevar a cabo las mismas.

En este proceso, El Ayuntamiento de Suances y La Sociedad han formalizado un Convenio de
Colaboracién por el cual esta ultima puede contar con el edificio del Palacio Jaime del Amo, sito
en Suances, para destinarlo a centro cultural y teatro.

Este singular edificio precisa una rehabilitacién y reforma para poder ser destinado a esta
finalidad, existiendo un Proyecto Bdsico y de Ejecucién, redactado por D. Luis Lucio Velarde,
donde se recogen los trabajos y obras necesario para ello, conforme al cual se plantea la
presente licitacién.

El contrato que se licita viene determinado por la necesidad de rehabilitar y reformar el Palacio
Jaime del Amo, con la finalidad de destinarlo a centro cultural y teatro, donde La Sociedad,
dentro de su proceso de territorializacién, puede desarrollar una actividad continuada a lo largo
del afio.

3.- Organos de Contratacion.

Consejero Delegado de la Sociedad Regional de Educacidn, Cultura y Deporte, S.L.

4.- Tramitacion del procedimiento.

Ordinaria

5.- Procedimiento y criterios de adjudicacidn.

Procedimiento: Abierto.
Aspectos sujetos a negociacién: No procede

Divisidn en fases: NO



Criterios de adjudicacion: varios criterios de adjudicacién, valorables de forma objetiva, por
cifras o porcentajes.

6.- Presupuesto base de licitacidon.

Presupuesto (IVA eXCluido): ..ccceeeeeeeereresereierce e ee s 2.108.057,85.- €.
IVA (2196): ettt ettt ettt ettt eeteetesae e e besberaerenes 442.692,15.- €
Presupuesto base de licitacion: .........cceceeeeeveeeceeceececereerenne, 2.550.750,00. -€ IVA incluido.

El presupuesto base de licitacidn se ajusta al presupuesto de ejecucién material contenido en el
proyecto, donde se incluye en desglose conforme a lo previsto en el articulo 233.1.d) LCSP.

Posibilidad de incrementar el nimero de unidades hasta el 10 % del precio del contrato: Sl

La ejecucidn del contrato se realiza con cargo a los presupuestos de la SRECD, para los ejercicios
2022 y 2023.

7.- Valor Estimado.

Valor estimado: 2.318.863,64.- €/IVA excluido

Método de calculo aplicado para calcular el valor estimado:

Se ha considerado el coste previsto en el presupuesto de ejecucién material incluido en el
proyecto, asi como los capitulos de gastos generales y beneficio industrial, y el posible
incremento del nimero de unidades hasta el 10% del precio del contrato.

Respecto de gastos generales se ha adoptado el porcentaje del 13% sobre el PEM, conforme a
lo previsto en el articulo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

Respecto de beneficio industrial se ha adoptado el porcentaje del 6% sobre el PEM, conforme a
lo previsto en el articulo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las

Administraciones Publicas.

Sujeto a regulacién armonizada: NO



8.- Régimen de pagos.

Conforme a lo previsto en el art2. 198.4 LCSP, dentro de los 30 dias siguientes a la fecha de
aprobacion de las certificaciones de obra.

Se expedirda mensualmente dentro de los primeros 10 dias siguientes al mes al que
correspondan, certificaciones que comprenderan la obra ejecutada conforme al proyecto
durante dicho periodo de tiempo.

La certificacion final se aprobara en el plazo de 3 meses a partir de la recepcion del contrato y
se abonard conforme a lo previsto en el art?. 243 LCSP.

El pago requerird en todo caso la emisidn y entrega de la correspondiente factura.
Presentacion de facturas:

Sociedad Regional de Educacién, Cultura y Deporte, S.L.
¢/ Gamazo, s/n

39004 Santander

CIF B 39671672

DIR: A06034152
9.- Plazo de ejecucion.

Plazo total: DIECIOCHO (18.-) MESES. Contadas a partir del dia siguiente al de la firma del Acta
de Replanteo con resultado viable.

Podra ofertarse por el licitador una reduccién de los plazos de ejecucion.
Prérroga: No

Comprobacién del replanteo: dentro de la semana siguiente a la firma del contrato, previa
convocatoria por la Oficina Técnica de la Sociedad, se procedera en presencia del contratista a
efectuar la comprobaciéon del replanteo hecho previamente a la licitacidn, levantandose acta
con el resultado que serd firmado por todas las partes que concurran, remitiendo un ejemplar
al Organo de Contratacién.

Las labores de terminacidn que sea preciso realizar para que la obra presente buen aspecto a su
finalizacion deben realizarse dentro del plazo fijado para la ejecucion de las obras,
considerandose el retraso en las mismas como incumplimiento del plazo final de ejecucidn de la
obra principal a efectos de la aplicacién de las sanciones procedentes.



El acto de recepcidon de la obra se celebrard dentro del mes siguiente a la entrega o realizaciéon

del objeto del contrato.

10.- Lugar de ejecucion.

Palacio Jaime del Amo.

Calle Jaime del Amo, n2 6.
39340 Suances

Codigo NUTS: ES 130 CANTABRIA

ES130 Cantabria

11.- Revision de precios.

Procede: NO

12.- Responsable del contrato

Directora Territorial de la Sociedad Regional de Educacién, Cultura y Deporte, S.L., o persona o

entidad en quien delegue.

Funciones del responsable del contrato:

f)
g)

Controlar la ejecucién del contrato para constatar que el contratista cumple con sus
obligaciones de ejecucion en los términos establecidos en el contrato.

Promover las reuniones que resulte necesarias al objeto de solucionar cualquier incidente
que surja en la ejecucion del objeto del contrato.

Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo cumplimiento del
contrato en los términos pactados, que seran inmediatamente ejecutivas cuando consten
por escrito y: puedan afectar a la seguridad de las personas, o cuando la demora en su
aplicacién pueda implicar que devengan inttiles posteriormente en funcidn del desarrollo
de la ejecucion del contrato. En los demas casos, el responsable del contrato propondra las
medidas a adoptar al 6rgano de contratacion.

Tramitar las certificaciones de obra.

En los términos del art. 217 LCSP, asistir e informar al érgano de contratacidn sobre el
efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia social y
mediombiental, y en relacién con los subcontratistas y suministradores si los hubiera.
Proponer la imposicidn de penalidades por incumplimientos contractuales.

Proponer la suspensidon y resolucidon del contrato o adopcidon de otras medidas para
garantizar su cumplimiento.



h) Proponer e informar técnicamente la modificacién del contrato

i) Informar técnicamente en los expedientes de reclamacion de dafios y perjuicios que se
susciten en relacién con la ejecucion del contrato.

j)  Comunicar al drgano de contratacion cualquier incidencia relevante o incumplimiento de
cldusulas incorporadas al contrato.

k) Requerir al contratista datos relativos a las condiciones laborales de los trabajadores.

) Comprobar la obligacién de pago a subcontratistas.

13- Programa de trabajo.

Obligacién de presentar un programa de trabajo: Sl

Momento de presentacion: Al momento de la firma del contrato.

14.- Modificacion del Contrato.

Procede: NO

Salvo las previsiones del articulo 205 LCSP.

15.- Inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico
/ Clasificacién del licitador.

Los licitadores interesados en participar en el presente procedimiento deberan estar inscritos al
momento de formular su oferta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del

Sector Publico (ROLECE).

Igualmente deberan estar debidamente clasificados como contratista de obra de los poderes
adjudicadores en todos los siguientes grupos:

Clasificacion

Grupo Subgrupo Categoria
C 2 3
C 4 2
C 6 1
G 6 2

No obstante, se entendera que se encuentran debidamente clasificados aquellos licitadores que
estén incluidos en el Grupo k, subgrupo 7, categoria 4.



No sera exigible la clasificacidon para licitadores no espafoles de Estados miembros de la Unidn
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, ya concurran
aislados o integrados en unién, sin perjuicio de la necesidad de acreditar su solvencia.

16.- Solvencia econdémica, financiera y técnica por licitadores extranjeros.

Los licitadores extranjeros podrdn acreditar su solvencia mediante los documentos que se
sefialan a continuacion.

- Acreditacidn de la solvencia econémica y financiera:

Volumen de negocios en el ambito del objeto del contrato igual a 1,5 veces
el valor del mismo, en alguno de los ultimos 3 ejercicios cerrados, previos a
la fecha de licitacion.

Requisitos minimos de solvencia y acreditaciéon documental:

Caso de ser adjudicado el contrato, el licitador podrd ser requerido para
aportar sus cuentas anuales depositadas.

- Acreditacion de la solvencia técnica o profesional:

En base a uno de los siguientes criterios:

a) Relacién de los principales servicios o trabajos, de igual naturaleza a los
gue constituyen el objeto del contrato, realizados en los ultimos 5 afios,
avalada por certificados de buena ejecucidn, con un volumen acumulado
en el afio de mayor ejecucion sea superior a 3 veces el valor estimado
del contrato.

b) Capacidad técnica y/o titulacion de las personas que prestan servicios en
la empresa, y en particular, del responsable o responsables de la obra,
asi como de los técnicos o encargados directamente de la misma, de
forma concreta:

El Jefe de obra deberd tener la cualificacion de ingeniero, arquitecto,
ingeniero técnico, arquitecto técnico, o titulacion universitaria
equivalente, dentro de la familia de Construccién y Obra Civil, con una
experiencia profesional minima de 5 afios en obras de edificacion.



El encargado de obra debera tener la cualificacion minima de Técnico
Superior en Organizacion y Control de Obras de Construccion, Técnico
Superior en Proyectos de Edificacion, o equivalente en el dmbito de
construccion y obra civil, con una experiencia profesional minima de 10
afos en obras de edificacién.

Requisitos minimos de solvencia y acreditacién documental:

Caso de resultar adjudicatario, el licitador podra ser requerido para
justificar documentalmente estos extremos, en los siguientes términos:

9.- En el supuesto previsto en el apartado a), mediante certificados
expedidos o visados por el érgano competente, cuando el destinatario
sea una entidad del sector publico, cuando el destinatario serd un sujeto
privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este
certificado, mediante una declaracidon del empresario acompafiado de
los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la
realizacion de la prestacion,

9.- En el supuesto previsto en el apartado b), mediante relaciéon de
personal, en la que incluya categoria profesional, titulacién, y tiempo de
experiencia profesional.

Podra requerirse la aportacidon de los documentos que sustenten los
datos contenidos en la relacion presentada, titulos universitarios,
informes de vida laboral, contratos de trabajo, asi como cualquier otro
documento que a juicio del licitador acredite dichos extremos.

17.- Integracidn de solvencia

Para acreditar esta Solvencia, podra basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza juridicas de sus vinculos que tenga con ellas, siempre que
demuestre que durante toda la duracidn de la ejecucion del contrato dispondra efectivamente
de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esta incursa en prohibicién de
contratar.

Las empresas empleadas para integrar la solvencia deberan cumplir con las condiciones
previamente expuesta en los apartados previos.

Conforme alo previsto en el art?. 75.3 LCSP, las entidades que integran la solvencia del licitador,
responderan solidariamente junto a él, respecto de la ejecucidn del contrato ante la Sociedad.



Los licitadores que recurran a integrar su solvencia con medios externos deberan aportar el

ANEXO Il debidamente cumplimentado en todos sus extremos y firmado por ambas entidades.

18.- Concrecion de las condiciones de solvencia.

a) Compromiso de adscripcion a la ejecucion del contrato de medios personales y/o
materiales: Sl

b) Los licitadores deberan incluir los nombres y cualificaciéon profesional del personal

responsable de ejecutar la prestacidn objeto del contrato: Sl

19.- Habilitacion empresarial.

Procede: NO

20.- Garantia provisional.

Procede: NO

21.- Garantia definitiva.

Procede: SI

Por importe equivalente al 5% precio de adjudicacién (IVA excluido), mediante los medios

previstos en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

22.- Garantia complementaria.

Procede: SI

Solo en el caso de que la oferta a la que resulte adjudicado el contrato hubiera estado incursa
en sospecha de valores andmalos.

Por importe equivalente al 5% precio de adjudicacién (IVA excluido), mediante los medios
previstos en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.



23.- Pélizas de seguros.
Procede: Sl
Momento de entrega de las pélizas: previo requerimiento a la formalizacién del contrato.

Debera entregarse copia de pdliza de seguro de responsabilidad civil y riesgos profesionales, asi
como recibo que justifique el pago de la prima, con una garantia minima de 9.000.000,00.- €.

24.- Forma de las proposiciones:

Los licitadores deberan presentar sus proposiciones en TRES SOBRES, cerrados que deberan ir
firmados, e identificado su contenido en el exterior, el primero, SOBRE A, que contendra la
documentacion relativa al cumplimiento de los requisitos previos; SOBRE B, que contendra la
documentacion relativa a criterios sometidos a juicios de valor; y SOBRE C, que contendrd la
documentacion relativa a los criterios valorables de forma objetiva mediante cifras o
porcentajes.

Sin perjuicio de lo previsto en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el contenido
de los sobres sera el siguiente:

Sobre “A”, “documentacién relativa al cumplimiento de requisitos previos”, debera tener el
siguiente contenido:

- Declaracién responsable de conformidad con el articulo 140 LCSP indicando
que el licitador cumple las condiciones establecidas legalmente para
contratar con el sector publico y la solvencia exigida en este pliego, referidas
al momento de finalizacidn del plazo de presentacion de las ofertas.

A estos efectos los licitadores deberdn presentar una declaraciéon
responsable conforme al formulario normalizado del DOCUMENTO
EUROPEO UNICO DE CONTRATACION establecido por el Reglamento (UE)
2016/7 de la Comisién de 5 de enero de 2016. (ANEXO 1)

- De acuerdo con el articulo 140.1 e) de la LCSP, cuando varios empresarios
concurran agrupados en unién temporal de empresas, se aportard una
declaracion responsable por cada empresa participante, asi como un
compromiso, en formato libre, de constituir la UTE caso de ser adjudicado
el contrato.

- ANEXO Il, Declaracién adicional al DEUC
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- Certificado de clasificacién del licitador.

- En el caso de que el licitador recurra a la solvencia y medios de otras
empresas, cada una de ellas también debera presentar una declaracién
responsable en la que figure la informacidn pertinente para estos casos
conforme al formulario normalizado del DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE
CONTRATACION, asi como el ANEXO II, Declaracién adicional al DEUC, y el
ANEXO Ill debidamente cumplimentado.

- Compromiso de adscripciéon de medios personales a la ejecucién del
contrato, conforme a lo previsto en el apartado 12 de este Cuadro de
Caracteristicas Especificas. (ANEXO V).

- Declaracién responsable conforme al modelo del ANEXO V relativa al
cumplimiento de la obligacién de contar con un dos por ciento de
trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas alternativas
correspondientes y al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la
normativa vigente en materia laboral, social y de igualdad efectiva entre
mujeres y hombres.

Sobre “B”, “documentacion relativa a los criterios sometidos a juicios de valor, no cuantificables
mediante criterios objetivos”

Se incluird en este sobre una memoria descriptiva y de programacion de las obras proyectadas,
que serd redactada en un maximo de 25 hojas tamaio DIN A4, tipo de letra Arial 12, que debera
incluir un indice y caratula asi como 3 hojas en formato DIN A3 o DIN A2 que no se consideran
para su extensién maxima. El nimero de hojas que supere el maximo previsto no serd tenido en
cuenta de cara a la valoracion de la oferta.

El contenido de esta memoria sera el siguiente:

- Descripcion y analisis de las principales unidades que componen la obra y
sus procesos constructivos y peculiaridades en su ejecucion que puedan
condicionar la marcha de los trabajos.

- Planificacidon justificada y coherente en la asignacion de recursos para la
ejecucién de las unidades de obra proyectadas.

- Tiempos de ejecucion de las diferentes unidades de obra, considerando sus
condicionantes vy justificacién, asi como la posible reduccién de plazos
respecto del fijado en el proyecto.
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- Diagramas y/o esquemas explicativos para mejor exposicién y comprension
de la programacion.

Sobre “C”, “documentacidn relativa a criterios valorables de forma objetiva, mediante cifras o
porcentajes”, deberd contener los siguientes documentos:

- ANEXO VI, Oferta.

- En su caso, documentos que acrediten la posesidon de los certificados de
calidad que se manifieste disponer por el licitador.

Todos los documentos aportados deberdn ir firmados por el licitador, y en su caso, por aquellas

entidades o empresas que integren su solvencia cuando fuera necesario.

25.- Criterios de adjudicacion .

Criterios sometidos a juicios de valor

Numero Descripcion del criterio Ponderacién
1¢ Memoria 46,00.- Puntos

TOTAL 46,00.- Puntos

Ponderacion:

o Se valorara la claridad expositiva, coherencia del documento, calidad y presentacién de su
contenido, asi como de los diagramas y/o esquemas, hasta un maximo de 6,00.- Puntos.

o Se valorara la descripcidn y andlisis de las principales unidades que componen la obra y
sus procesos constructivos y peculiaridades hasta un maximo de 10,00.- Puntos.

e Se valorara la claridad expositiva, planificacion justificada, detallada y coherente en la
asignacion de recursos para la ejecucion de las unidades de obra proyectadas, asi como
claridad, concrecion y detalle, hasta un maximo de 15,00.- Puntos.

e Se valoraran tiempos de ejecucion de las diferentes unidades de obra, considerando los

condicionantes, justificacion y razonabilidad, asi como la posible reduccidén de plazos
respecto del fijado en el proyecto, hasta un maximo de 15,00.- Puntos.
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Criterios valorables en cifras o porcentajes

Numero Descripcion del criterio Ponderacién

1@ Precio Ofertado 35,00.- Puntos
29 Incremento del Plazo de Garantia 10,00.- Puntos
3e Certificaciones de calidad 9,00.- Puntos

TOTAL 54,00.- Puntos

Ponderacion:

Respecto del criterio n2. 1, “Precio Ofertado”, la proposicion que oferte el precio mas bajo sera
calificada con la maxima puntuacidn prevista para valorar este criterio.

El resto de propuestas se valoraran empleando esta formula:

MP x 35
PV
PV — Propuesta a valorar
MP — Mejor Propuesta

Mediante la aplicacidn de esta férmula se produce una atribucién proporcional de la puntuacién
establecida para valorar este criterio, tomandose como base la oferta econdmica mas baja, a la
que se atribuye el maximo de puntos, mientras que al resto de ofertas se les atribuye una
puntuacion en funcién de su mayor o menor proximidad a la primera.

Respecto del criterio n? 2, “Incremento del Plazo de Garantia”, se otorgaran 2,00.- Puntos por
cada afio completo de incremento del plazo de garantia respecto del inicialmente fijado, hasta
un maximo de 10,00.- Puntos.

Respecto del criterio n® 3, “Certificaciones de calidad”, se otorgaran 3,00.- Puntos, hasta un
maximo de 9,00.- Puntos, por cada una de las siguientes certificaciones de calidad que posea el

licitador:
- UNE-EN ISO 14001 Sistemas de Gestion Medioambiental

- UNE-EN ISO 9001 Sistemas de Gestidn de Calidad
- OHSAS 18001 Seguridad y salud en el Trabajo

13



26.- Ofertas anormalmente bajas.

Procede: Sl

Criterios adjudicacion y designacién de los parametros objetivos que permiten identificar que

una oferta se considera anormal:
Se considerara que una oferta presenta un valor anormal cuando sea inferior a la media de las
ofertas presentadas en mas de 10 unidades porcentuales, siempre que la media de las ofertas
presentadas no sea inferior al presupuesto base de licitacibn en madas de 25 unidades
porcentuales. Para el calculo de esta media se excluirdn la oferta mas alta, asi como la mas baja.
En el caso de presentarse un nimero de ofertas inferior a 4, se tomard como referencia el precio
de licitacion.

Plazo para la justificacion de la anormalidad de la oferta: SI

Apreciada esta circunstancia, la Comisién de Contratacién concederd un plazo de 5 dias al
licitador cuya oferta esta incursa en valores anormales, para que justifique y desglose
razonadamente el bajo nivel de precios y costes, aportando documentacion suficiente a su
criterio que considere pertinente, incluyendo presupuesto desglosado por unidades de obra,
con apercibimiento de ser excluido del procedimiento de no recibir dicha documentacién.
Examinada la documentacion e informacidn aportada, la Comisién de Contratacion se evaluara
la informacidn proporcionada, recabando en su caso el asesoramiento técnico pertinente, y se
pronunciara sobre la oferta, excluyéndola en caso de que no considere justificado su bajo nivel

de precio.

Si la oferta adjudicataria hubiera estado incursa en presuncidon de anormalidad, se exigira al
licitador una garantia complementaria, conforme a lo previsto en el apartado 16.

Se considerara un parametro objetivo para apreciar que las proposiciones no pueden ser
cumplidas, la indicacién de un precio inferior a los costes salariales minimos por categoria
profesional, seglin convenio laboral vigente.

27.- Admisibilidad de variantes.

Procede: No

28.- Documentacion técnica a presentar en relacion con los criterios de adjudicacion.

Procede: No
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29.- Comision de Contratacion.

El Organo de Contratacién estard asistido en este procedimiento de adjudicacién, por una
Comisidn de Contratacidn, en quien delega el proceso de negociacion, y elevard propuesta
razonada al Organo de Contratacién, determinando la oferta mas ventajosa en base a la mejor
relacién calidad-precio.

La Comisidn de Contratacion estara asistido, con voz pero sin voto, el Letrado asesor de la
Sociedad.

La Comisién de Contratacidon adoptara las decisiones que sean necesarias y oportunas para el
impulso del procedimiento de adjudicacidn, manteniendo y realizando las comunicaciones o
solicitudes a los licitadores que pudieran ser oportunas o adecuadas.

30.- Condiciones especiales de ejecucidn.
Condiciones especiales de ejecucién: NO
31.- Ejecucion del contrato.

a) El licitador deberad ajustar la ejecucion del contrato al contenido del Pliego de
Prescripciones Técnicas Especificas; al contenido del Proyecto Constructivo, formado por
su Memoria y anexos, planos, mediciones, y presupuesto; asi como a las instrucciones que
pudieran recibir de la Direccion de Obra, y del Responsable del Contrato.

b) El contratista estara obligado a instalar a su costa los carteles anunciadores de las obras,
asi como las senales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacion en la zona que
ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto
en dicha zona como en sus limites e inmediaciones.

c) Asimismo, debera abonar los gastos de tasas por prestacidn de los trabajos facultativos de
replanteo, direccion, inspeccion y liquidacion de las obras y cualesquiera otras cargas
tributarias y fiscales que resulten de las disposiciones vigentes. Los de comunicacién
institucional destinada a informar a la ciudadania de esta actuacion publica de relevancia e
interés social, hasta un maximo de 2.500.- €.

d) Las licencias y permisos urbanisticos para la ejecucion de la obra seran por cuenta de la
Sociedad.

e) Serdn de cuenta del contratista los ensayos y analisis necesarios para garantizar que los
materiales que aporte y las unidades de obra que realice cumplen las exigencias de calidad
establecidas en el Pliego de prescripciones técnicas particulares (PPTP), del Proyecto, y en
la normativa técnica que resulte aplicable.
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f)

g)

También serdn de cuenta del contratista los ensayos y andlisis siguientes:

- Los necesarios para adecuar la formula de trabajo a utilizar en los materiales y
unidades de obra para los que asi se encuentre previsto en el pliego de
prescripciones técnicas, cuando ademas ello resulte necesario a juicio del
Director de Obra.

- Los relacionados con tramos de prueba, en todos aquellos materiales y
unidades de obra que la tengan prevista en el pliego de prescripciones
técnicas, o en que resulte necesaria dicha prueba a juicio del Director de Obra.

El Director de Obra podrd ordenar que se realicen los ensayos y analisis de materiales y
unidades de obra y que se recaben los informes especificos que, en cada caso, resulten
pertinentes, siendo de cuenta del Contratista los gastos que se originen hasta el 1% del
presupuesto de contrato.

El adjudicatario queda obligado el cumplimiento del plazo de ejecucidn del contrato y de
los plazos parciales, en su caso, fijados por el Organo de Contratacién, para su ejecuciéon
sucesiva, sin que sea necesaria intimacion para que incurra en mora.

Debera realizar las gestiones, el pago de todos los gastos, arbitrios, etc..., asi como la
redaccién, direccion y visado de los proyectos técnicos que deban presentarse ante los
Organismos Oficiales correspondientes a efectos de obtener el alta y permiso de puesta en
marcha de las instalaciones, enganches a redes, servicios, ejecucién de las acometidas
provisionales necesarias y en general todo lo preciso para el funcionamiento adecuado y
legalizacidn de las instalaciones, incluso la prestacidon de avales como garantia de fianzas
en los casos en que sean requeridas por Organismos Publicos o Privados y sean precisos
para el cumplimiento del plan y programa contractual.

El contratista debera llevar los Libros de Ordenes e Incidencias, previamente diligenciados,
e igualmente debera disponer de un Libro de Subcontratacion habilitado por la Autoridad
Laboral.

El adjudicatario queda obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores
conforme al Convenio Sectorial de aplicacién.

Existira un Delegado del adjudicatario que ostentara la condicidn de representante de éste
cuando sea necesaria su actuacidn o presencia en los actos derivados del cumplimiento de
las obligaciones contractuales.

Existira ademas en orden a la ejecucidn técnica, un Jefe de obra debera tener la
cualificacion de ingeniero, arquitecto, ingeniero técnico, arquitecto técnico, o titulacién
universitaria equivalente, dentro de la familia de Construcciéon y Obra Civil, con una
experiencia profesional minima de 5 afios en obra de edificacién, y un encargado de
obra deberd tener la cualificacion minima de Técnico Superior en Organizacién y Control
de Obras de Construccién, Técnico Superior en Proyectos de Edificacion, o equivalente
en el ambito de construccidn y obra civil, con una experiencia profesional minima de 10
afios en obra de edificacién.
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n) ElJefe de Obra, organizard y desarrollara la ejecucion de la misma e interpretara y pondra
en practica las ordenes recibidas del Director de la Obra. Asimismo, propondrd a éste la
resolucion de los problemas que se planteen durante la ejecucion del contrato de obras,
siempre que la decisidon no deba reglamentariamente ser asumida directamente por él, o
por algln técnico de su equipo, en los términos del presente pliego y de las normas que
puedan resultar de aplicacion.

o) La Sociedad podra ordenar la sustitucion o cambio del Jefe de Obra y Encargado de Obra
en cualguier momento.

p) El adjudicatario realizara y mantendra en debidas condiciones la sefializacidn de desvios y
de obras siguiendo la normativa vigente y las disposiciones usuales en buena construccion.
Mantendra el trafico en todo momento y adoptard las medidas necesarias para evitar
totalmente cualquier tipo de accidente.

q) El adjudicatario suministrard al Organo de Contratacién, previo requerimiento, y en un
plazo maximo de 15 dias habiles, toda la informacidn necesaria para el cumplimiento de
las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la informacién publica previstas en
al Ley 19/2013, de 9 de diciembre, asi como la prevista en la Ley de Cantabria, 1/2018, de
21 de marzo, de Transparencia de la Actividad Publica.

32.- Obligaciones especificas de caracter social.

En la ejecucion de los contratos, la empresa contratista, cumplird las obligaciones aplicables en
materia laboral establecidas en el derecho de la Unidn Europea, el derecho nacional, los convenios
colectivos o por las disposiciones de derecho que vinculan al Estado y las Administraciones Publicas,
en particular las establecidas en el anexo V de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. Concretamente,
el adjudicatario quedara obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de
legislacion fiscal, laboral, Seguridad Social y Seguridad y Salud en el trabajo. El incumplimiento de
estas obligaciones por parte del contratista no implicard responsabilidad alguna para el érgano
contratante.

Ademas, el adjudicatario quedara obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores
conforme al Convenio Colectivo Sectorial de aplicacién.

La empresa contratista velara porque en la ejecucion del contrato todos los productos que se
utilicen provengan de empresas que cumplan con las normas internacionales aprobadas por la
Organizacion Internacional del Trabajo relativas al cumplimiento del derecho laboral, al fomento
de la oportunidad de trabajo decente y de la mejora de la proteccién social.

La empresa adjudicataria estara obligada a aplicar, al realizar la prestacion, medidas destinadas a
promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, de
conformidad con lo que prevé la Ley Orgénica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres.
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La empresa contratista, de acuerdo con la legislacién vigente en esta materia, garantizara la
igualdad entre hombres y mujeres en el trato, en el acceso al empleo, clasificacién profesional,
promocién permanencia, formacion, extincion, retribuciones, calidad y estabilidad laboral,
duracién y ordenacién de la jornada laboral. Asimismo, durante la ejecucién del contrato la
empresa contratista mantendra medidas que favorezcan la conciliacion de la vida personal, familiar
y laboral de las personas adscritas a la ejecucion.

La empresa contratista, de acuerdo con la legislacion vigente en esta materia, tiene que adoptar en
la ejecucion del contrato medidas para prevenir, controlar y erradicar el acoso sexual, asi como el
acoso por razon de sexo. Concretamente, la empresa contratista debera entregar el plan, negociado
con representantes de las personas trabajadoras, que detalle las medidas para prevenir, evitar y
erradicar el acoso sexual y el acoso por razén de sexo, en relacion con el personal adscrito a la
ejecucién del contrato. Estas medidas podran consistir, como minimo, en campanias informativas
gue detallen que son conductas de acoso sexual o en razén de sexo; acciones formativas y la
designacion de personas de referencia que velen por un espacio de trabajo libre de violencias
machistas o por orientacidn sexual o identidad de género.

La empresa contratista debe garantizar, de acuerdo con la legislacién vigente en esta materia, que
en las actividades derivadas de la ejecucidon del contrato no se utilizan lenguaje o imagenes sexistas.
La empresa adjudicataria estara obligada a aplicar, al realizar la prestacion, medidas destinadas a
promover la igualdad de oportunidades y no discriminacion de las personas con discapacidad en la
propia actividad laboral y en el conjunto de sus actuaciones, de conformidad cn lo que prevé el Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusidn social y |a legislacion vigente
en esta materia.

La empresa adjudicataria garantizara en la ejecucion del contrato, el respeto de los derechos de las
personas LGTBI -referencia a los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros e
intersexuales- sin discriminacidn alguna por esta circunstancia de acuerdo con la legislacién vigente
en esta materia.

33.- Subcontratacion.

Subcontratacion : Sl

El licitador podrd subcontratar la ejecucidon de trabajos o unidades de obras, a empresas que
cumplan con los requisitos legales para ello, previa comunicacién escrita a la Sociedad.

Las partidas sobre las que el licitador podra realizar subcontratacion son:

- Movimiento de tierras
- Carpinteria, cerrajeria, vidrios
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- Electricidad e iluminacién

- Fontaneria y aparatos sanitarios

- Climatizacién y ventilacion

- Instalaciones especiales

- Proteccién contra incendios

- Telecomunicaciones

- Equipamiento escénico audiovisual
- Equipamiento y mobiliario de salas
- Control de calidad

- Gestidn de residuos

- Seguridad y salud

La Sociedad podrd solicitar informacidon y controlar que el contratista cumple con sus

obligaciones de pago en plazo a los subcontratistas.

34.- Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el contratista a un
tercero, previa autorizacién por escrito de la Sociedad, sujeto a las siguientes condiciones:

Que esté ejecutado un porcentaje superior al 20% del volumen de obra

previsto en el proyecto, salvo que el contratista se encuentre en situacion

de concurso con fase de liquidacién abierta, haya iniciado negociaciones

tendentes a alcanzar un acuerdo de refinanciaciéon, o adhesiones a una

propuesta anticipada de convenio.

- Que el cesionario tenga capacidad para contratar con el sector publico en los
términos previstos en la LCSP y no esté incurso en prohibicién de contratar.

- Que el cesionario posea la clasificacidon y solvencia requerida en este
contrato

- Que el cesionario realice adscripcidon de medios personales en los términos

previstos en el contrato.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponden al

cedente.

35.- Modificaciones previstas en el pliego de cldusulas administrativas particulares.

Procede: NO

Sin perjuicio de lo previsto en el art2. 205 LCSP.
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36.- Suspensidn.

Abono al contratista de los dafios y perjuicios por suspensién del contrato:

Conforme a lo previsto en el art?. 208.2 LCSP.

37.- Penalidades.

Las penalidades que se recogen en este apartado se impondran por el Organo de Contratacion, a

propuesta del responsable del contrato, siendo inmediatamente ejecutivas, haciéndose efectivas

mediante deduccién de las cantidades que, en su caso, en concepto de pago total o parcial, deban

abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no

pueden deducirse de dichos pagos.

En los supuestos de incumplimiento parcial, o cumplimiento defectuoso, cuando las penalidades

impuestas no cubran el valor de los dafios y perjuicios causados a la Sociedad, esta exigira al

contratista la indemnizacion total de los mismos.

a) Por demora:

- Si el contratista incurriera en demora en el inicio de los trabajos, tomando
como referencia la fecha del acta de replanteo con resultado viable, cada
semana natural de retraso dard lugar a un 5% del valor del precio ofertado,
IVA excluido, pudiendo prorratearse por dias en caso de periodos inferiores,
salvo que la demora obedeciese a causa imputable a la Sociedad, causas
meteoroldgicas acreditadas, o disposicién legal que asi lo acordase.

- Si el contratista no cumpliera el plazo de ejecucion fijado para la finalizacion
de la obra, incurriendo en demora, por cada semana de retraso dara lugar a
un 5% del valor del precio fijado, IVA excluido, pudiendo prorratearse en
caso de periodos inferiores, salvo que la demora obedeciese a causa
imputable a la Sociedad, causas meteoroldgicas acreditadas, o a disposicidn
legal que asi lo acordase.

b) Por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso:

- Por incumplimiento parcial de la ejecucién de las prestaciones contratadas,
se impondran penalizaciones de 1,5 veces el precio de las unidades dejadas
de ejecutar, siempre que el incumplimiento sea inferior al 50% del precio
del contrato. Si se superase dicho limite se producira la resolucion del
contrato.
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- Por cumplimiento defectuoso de las prestaciones contratadas sin haber
atendido la orden de subsanacidn, se impondran penalidades por importe
igual al valor de las unidades declaradas defectuosas.

c) Por subcontratacion:

- Por incumplimiento de la presentacion de la relaciéon detallada de
subcontratistas o suministradores que participen en el contrato, una
cantidad equivalente al 25% del importe de la certificacién o documento de
pago equivalente correspondiente.

- Por incumplimiento de la presentacidon junto con cada factura de la
declaracion responsable sobre el abono a los subcontratistas vy
suministradores de las cantidades pactadas en los subcontratos dentro de
los plazos de pago legalmente establecidos, una cantidad equivalente al
25% del importe de la certificacion o documento de pago equivalente
correspondiente.

d) Porincumplimiento de las obligaciones en materia social:

- Por falseamiento de los datos en relacién a las clausulas sociales estipuladas
en el presente pliego o por incumplimiento de las mismas, una cantidad
equivalente al 10% del importe del contrato.

e) Porincumplimiento de la obligacién de indemnizar a terceros:

- Porincumplimiento de la obligacién de indemnizar a terceros consecuencia
de los dafos sufridos causados por las operaciones o trabajos que requieran
la ejecucidn del contrato, una cantidad equivalente al 10 % de la valoracion
del perjuicio causado.

38.- Causas de resolucion del contrato.

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de la
personalidad juridica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el articulo
98 LCSP relativo a la sucesion del contratista.

b) La declaracidn de concurso, o la declaracién de insolvencia en cualquier otro tipo de
procedimiento.

c) Por demora en el inicio de las obras por un plazo superior a 1 mes, a contar desde la
fecha de acta de replanteo con resultado viable.

d) Falta de subsanacion o correccion dentro del plazo concedido de los defectos,
insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos
legales o reglamentarios que le sean imputables.
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e) Lasuspension de las obras por plazo superior a 1 semana, sin haberse levantado acta de
suspension, ni existir autorizacidn expresa por escrito de la Sociedad.

f) El incumplimiento parcial de la ejecucién de las prestaciones contratadas en un
porcentaje superior al 50% del precio del contrato.

g) Por incumplimiento en mas de 2 ocasiones de las obligaciones establecidas en el
apartado c), referidas a los subcontratistas.

h) Incumplimiento de las obligaciones exigibles en materia de prevencién de riesgos
laborales del personal adscrito a la ejecucién del contrato.

i) Lafalta de afiliacidon y alta en Seguridad Social del personal que participe en la ejecucion
del contrato.

j)  La infraccion de las condiciones y requisitos exigidos para proceder a la
subcontratacidn, asi como la falta de acreditacién de la aptitud del contratista.

k) La imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente pactados,
siempre que no sea posible la modificacién del contrato.

[) Elimpago, durante la ejecucion del contrato, de los salarios por parte del contratista a
los trabajadores que estuvieren participando en el mismo, o el incumplimiento de las
condiciones establecidas en los Convenios Colectivos en vigor para estos trabajadores
también durante la ejecucion del contrato.

m) El impago, durante la ejecuciéon del contrato, a proveedores o subcontratista que
estuvieran participando en el mismo.

n) La cesidn del contrato sin autorizacion previa de la Sociedad.

39.- Plazo de garantia.

UN (1.-) afio, plazo minimo que podra ser mejorado por el contratista conforme a lo indicado
en este Pliego.

La liquidacidn del contrato se realizara en el plazo de 60 dias siguientes a la finalizacion del
plazo de garantia.

40.- Deber de confidencialidad.

El contratista, asi como el personal a su servicio o toda persona que por su cuenta deba
intervenir en la ejecucién del contrato, debera guardar absoluta confidencialidad y reserva de
datos e informaciones de la Sociedad que pueda conocer, por cualquier medio, encontrandose

prohibido la obtencidon de fotografias o imagenes por cualquier medio.

El contratista ser responsable directo del incumplimiento de este deber por cualquiera de las
personas antes citadas.
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41.- Lugar y plazo para presentaciones de proposiciones.

Los interesados podran presentar su oferta en las oficinas de la Sociedad Regional de Educacion,
Cultura y Deporte, S.L., sitas en Santander, ¢/ Gamazo s/n (Palacio de Festivales de Cantabria),
en horario de 9:00 a 13:00 horas.

Igualmente las ofertas podran presentarse a través de correo certificado. En tal caso, el licitador
habra de dirigir dentro del plazo de presentacidn de las ofertas una comunicacién a la direccién
electronica socorro.merino@srecd.es, acompafiando copia escaneada del justificante de envio.

Dichas ofertas seran rechazadas si no llegase a la sede de la Sociedad, dentro de los 3 dias habiles
siguientes a la finalizacion del plazo o si hubieran sido remitidas fuera del plazo de presentacion.

El plazo de presentacion de ofertas serd de 26 dias naturales, a contar desde el dia siguiente a
la publicacion del anuncio de licitacion, finalizando a las 13:00 del dia en que venza ese plazo. Si
ese dia no fuera habil, el vencimiento se trasladaria a la misma hora del siguiente dia habil.
42.- Plazo de solicitud de informacién adicional sobre los pliegos.

Los interesados en el procedimiento de licitacién deberan solicitar informacion adicional sobre
los pliegos y demds documentacion complementaria con una antelacién de 6 dias antes de la
finalizacion del plazo de presentacidn de las proposiciones.

43.- Perfil de contratante.

La direccion de acceso al perfil de contratante de la Sociedad Regional de Educacién, Cultura y
Deporte, S.L., es www.srecd.es . / www.contrataciéndelestado.es

44.- Documentos contractuales

Tienen la condicién de documentos contractuales, que integraran en todo caso el contrato:

- El Cuadro de Datos Especificos del Contrato

- Pliego de clausulas administrativas particulares

- El Pliego de Prescripciones Técnicas Especificas.

- Proyecto basico y de ejecucion de rehabilitacién del Palacio Jaime del Amo
para Centro Cultural y Teatro, redactado por Luis Lucio Velarde, compuesto
por:

a) Memoria
b) Maedicionesy presupuesto
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c) Estudio de Seguridad y Salud
d) Planos
- La oferta formulada por el licitador que resulte seleccionado.
En caso de existir discrepancia respecto las obligaciones de caracter administrativo o contractual
que integran el contrato, seran de aplicacion preferente los documentos que conforman los
Pliegos, conforme al Orden en que resultan expuestos en este apartado.

45.- Observaciones.

No procede

En Santander, a 25 de enero de 2022.

El Consejero Delegado
D. Mario Iglesias Iglesias
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