

REFORMA DE LA PLANTA SEGUNDA Y CUBIERTA DEL MUSEO MARÍTIMO DEL CANTÁBRICO

CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES

	PRECIO OFERTADO		REDUCCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	INCREMENTO PLAZO GARANTÍA	TOTAL
			(Por cada semana de reducción del plazo de ejecución, respecto al inicialmente fijado: 2,50 ptos)	(Por cada año completo de incremento del plazo de garantía respecto al inicialmente fijado: 5,00 puntos)	
	Hasta 80 ptos.		Hasta 10 ptos.	Hasta 10 ptos.	Máximo 100 ptos.
	IMPORTE I.V.A. EXCLUIDO	PUNTOS			
ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN S.A.	900.662,00 €	<b>80,00</b>	10,00	10,00	<b>100,00</b>
ROTEDAMA CONSTRUCTORA S.L.	949.782,87 €	<b>75,86</b>	10,00	10,00	<b>95,86</b>
SIECSA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A.	954.000,00 €	<b>75,53</b>	10,00	10,00	<b>95,53</b>
BAUEN EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.U	994.570,69 €	<b>72,45</b>	10,00	10,00	<b>92,45</b>
VALUARTE CONSERVACIÓN DE PATRIMONIO S.L.U - ARPAPE S.L.	1.001.415,72 €	<b>71,95</b>	10,00	10,00	<b>91,95</b>
CONSTRUCCIONES ALEA S.L.	1.061.820,11 €	<b>67,86</b>	10,00	10,00	<b>87,86</b>
ARRUTI SANTANDER S.A.- SERCON S.L.	1.082.000,00 €	<b>66,59</b>	10,00	10,00	<b>86,59</b>
ESVEDRA OBRAS Y REFORMAS S.L.U.	1.125.827,13 €	<b>64,00</b>	10,00	10,00	<b>84,00</b>
INLASTIME S.L. - GRUPO MARIÑO OBRAS Y SERVICIOS S.L.-	1.176.185,28 €	<b>61,26</b>	10,00	10,00	<b>81,26</b>